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CONTRATO: CLK-DDSRE-FISM-AD-04/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALKINi A QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO",
REPRESENTADO POR LA M.A.P. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. MANUEL
ARTURO ARVEZ PEREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: C.WILMA VIANNEY
CALDERON DELGADO PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

== sezssssas DECLARACIONES ===m===== =====szsssszms==s ==

PRIMERA.- DECLARA "“EL AYUNTAMIENTO:

A).-QUE EL MUNICIPIO DE CALKINI ES GOBERNADO, ADMINISTRADO Y REPRESENTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA FACULTADES PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU HACIENDA, ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 102 FRACCION | DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE: Y LOS ARTICULOS 2, 20,102 FRACCION VII,107 FRACCION VI, ARTICULO 151 FRACCION Iy
ARTICULO 155 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; ARTICULOS 2, 22 FRACCION VII, 29 FRACCION XV
Y VIl DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE; Y ARTICULOS 2, 5, 16, Y 56 DEL BANDO DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE.

B).-QUETIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 20 S\N, ENTRE 15 Y 17, COLONIA
CENTRO DE LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, C.P. 24900 MISMO QUE SERIALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONITRATO.

C.)-QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MCC740101EN9.

D).-QUE LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022,

E).-QUE EL COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL, A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION AUTORIZO Y APROBO LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES OBRAS PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO:

I CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA A};RICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEOQ UNIDAD AGRICOLA
SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI“CON OFICIO DE AUTORIZACION AUT-FISM-26010B001,/2022 DE FECHA 31 DE ENERO
DE 2022 Y APROBACION NO. R33MAPR001003 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022 CON UN MONTO DE $ 243,838.88/(SON:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) Y DEBERA DE CUBRIR CON META DE
0.5 HA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Il CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TEC'NIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA
CHEEN PAK KM SIETE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI' CON OFICIO DE AUTORIZACION: AUT-FISM-26010B001/2022 DE FECHA 31
DE ENERO DE 2022 Y 'APROBACION NO. R33MAPRO01004 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022 CON UN MONTO DE $ 243,838.88"
(SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) Y DEBERA DE CUBRIR CON META
DE 0.5 HA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,

F)- QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE OTORGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 26 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE; EN EL
CAPITULO IV EN SU FRACCION VIl DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALKINI, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
EL 31 DE DICIEMBRE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUNDA.- DECLARA “EL CONTRATISTA:

A).- QUE ES UNA PERSONA FISICA QUE OPERA DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DEL PAIS Y ACREDITA SU EXISTENCIA CON EL ACTA DE
NACIMIENTO N° 00824 OFICIALIA N° 01 LIBRO N° 0074 DE FECHA DE NACIMIENTCO 19 DE ENERO DE 1984, LUGAR DE NACIMIENTO
CAMPECHE Y PRESENTA CREDENCIA PARA VOTAR EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO
0154069892235

“Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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B).-QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: CADW860119J30

C).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D).QUE TIENE SU DOMICILIC ESTABLECIDO EN LA CALLE 23 N°112 ENTRE 20 Y 22 COLONIA CENTRO, CALKINI CAMPECHE, CODIGO POSTAL
24900 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

E)-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU
REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS DEL MISMO, LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO.

= ======= ====C LAUSULAS: s=========c==z=z===m=zmz==csoczas

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI,
CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA CHEEN PAK
KM SIETE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI

LOCALIDAD DE: NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKING, CAMPECHE; SEGUN LAS CANTIDADES Y PRECIOS SENALADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS PRESENTADO Y APROBADO Y QUE FORMA PARTE DEL DOCUMENTO DE ASIGNACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE APORTARA EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ES DE: $ 419,810.72/(SON:
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 72/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD $67,169.72 (SON: SESENTA Y SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL LV.A HACIENDO UN TOTAL DE § 486,980.44/(SON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N.) EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

l. CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA
SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI CON UN MONTO DE $209,905.36 {SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCO PESOS 38/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $33,584.84 (SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
86/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL L.V.A. HACIENDO UN TOTAL DE $243,490.22 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.)

Il CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA
CHEEN PAK KM SIETE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI CON UN MONTO DE $ 209,905.36 (SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS 36/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $33,584.86(SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 86/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL .V.A. HACIENDC UN TOTAL DE $243,490.22 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA, EN UN PLAZO DE 27 DIAS NATURALES, CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO CON "EL AYUNTAMIENTC", INICIANDO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 Y TERMINANDO A MAS TARDAR EL DIA 97
DE MAYO DE 2022. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "EL AYUNTAMIENTO", EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEFINITIVO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCES DE OBRA, Y FIANZAS DE VICIOS OCULTOS SIENDO

“Este programa es de carécter pliblico, no es patrocinado ni promovido per partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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ESTE UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA OBTEMER EL ACTA DE ENTREGA CORRESPOMDIENTE ¥ PROCEDER A LA LIBERACION DE SUS
FIANZAS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS SITIOS EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOCS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIEREN PARA SU REALIZACION, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERA DE COLOCAR EN EL MUNICIPIO, LOCALIDAD O SITIO DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, EL LETRERO DE OBRA CON LAS DIMENSIONES Y DIFUSION INFORMATIVA DE LA MISMA QUE SE SENALAN EN EL ANEXO 1
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS DE INICIADOS FORMALMENTE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE
INSTALACION DEL MISMO PODRA SER MOTIVO DE SUSPENSION DE PAGOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DEL
PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 125,943.22 (SON: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 22/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $ 20,150.91 (SON: VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 91/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL
I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE $146,094.13 (SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.) QUIEN SE OBLIGA
A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADC DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

l. CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA
SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI CON UN MONTO DE $ 62,971.6T (SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS 41/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $10,075.46 (SON: DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL LV.A. HACIENDO UN TOTAL DE $73,047.07 (SON: SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100
M.N.).

1. CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA
CHEEN PAK KM SIETE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI CON UN MONTO DE $ 62,971.61 (SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $10,075.45 (SON: DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL L.V.A. HACIENDO UN TOTAL DE $73,047.06 (SON: SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100
M.N.).

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE AMPAREN LO EJECUTADO EN PERIODOS NO MAYORES A 30 DIAS, LAS CUALES DEBERAN SER CUBIERTAS A LA
TESORERIA MUNICIPAL Y EL CUAL DEBERA SER PRESENTADO PARA SU DEBIDA COMPROBACION ANEXO A LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION FINIQUITO, CABE MENCIONAR QUE LA OMISION DE LA MISMA SERA CAUSA PARA NO REALIZAR EL
PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

LAS ESTIMACIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON LA DOCUMENTACION
DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. PARA LA ELABORACION DE
LAS MISMAS. LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS UNA VEZ QUE HAYAN SIDO REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SE PAGARAN LAS ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CALKINI.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES A “TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CALKINI” EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU

REGLAMENTO, ASI COMO LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

“Este programa es de caracter ptiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO DE ESTE CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR
“EL AYUNTAMIENTO", SERAN EN PORCENTAJES DEL 10% Y DEL MONTO CONTRATADO. ASIMISMO AL TERMINO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA, PREVIO A OBTENER EL ACTA DE TERMINACION DE OBRA Y LA CARTA DE LIBERACION DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS
ANTERIORMENTE, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA FIANZA SOBRE VICIOS OCULTOS, LA CUAL SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA, MEDIANTE POLIZA DE UNA INSTITUCION AUTORIZADA EXPEDIDA A FAVOR DE "TESORERIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI" CON VIGENCIA DE UN ARO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS. ESTA FIANZA DEBERA SER
PRESENTADA PREVIA A LA LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS,

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION DE AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE
REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE PARA TAL EFECTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y
SU REGLAMENTO.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SERALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. RESERVANDOSE EL AYUNTAMIENTO
EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. EL AYUNTAMIENTO PODRA EFECTUAR RECEPCIONES
PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS ENTREGADOS Y SEA POSIBLE SU UTILIZACION.

DECIMA.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL
AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDOS,

DECIMA PRIMERA,- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL
CONIRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA CBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO" AS[ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGQ, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE
LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA, IMPRUDENCIA, FALTA DE PERICIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LOS BIENES O TRABAJQS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y $U REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES,

“EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN )
RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. L)/

“Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE ESTE CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A
RETENER EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS HASTA SU COMPLETA SATISFACCION. ESTIPULANDOSE QUE EL AYUNTAMIENTO
PODRA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS © UN MINIMO DE 5% MENSUAL (O SU
PROPORCION, DE LOS DIAS DE RETRASO) POR LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO Y SU
PRORROGA.

LAS PENAS SENALADAS SON INDEPENDIENTES DE LAS QUE SE CONVENGAN PARA ASEGURAR EL INTERES GENERAL, RESPECTC DE LAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CADA CONTRATO Y SERA SIN PREJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE "EL AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA O RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
“EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION ESCRITA
DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LA SUSPENSION © RESCISION. "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD. DENTRO DE IGUAL PLAZO “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION Y CELEBRAR
CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS GUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERES
GENERAL O POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADC DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA
DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO" ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUE AL CONTRATISTA
LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATQ POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, AS[ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS. LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
LA RESCISION DEL CONIRATO CUANDO “"EL CONITRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA
INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION
A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

A) “EL AYUNTAMIENTO" COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACION DE RESCISION DEL CONTRATO Y LAS
CAUSAS QUE LO MOTIVAN.

B).- DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE RESCISION
DE "EL AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE LAS DEFENSAS A SU FAVOR Y MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

“Este programa es de cardcter pliblico, no es patrocinade ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibide el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido

de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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C).- “EL AYUNTAMIENTO", TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SIN RESPUESTA
DE "EL CONTRATISTA" © DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA CONTESTACION QUE FORMULE.

CONTRATISTA" PROCEDERA ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES, DE AQUEL Y EMITIRA SU RESOLUCION DECLARANDO LA
RESCISION DEL CONTRATO © DEJANDO SIN SUBSISTENCIA EL PROCEDIMIENTO.

D).- DE PROCEDER LA RESCISION SE ESTABLECERA LA RESPONSABILIDAD O NO DE “EL CONTRATISTA™ Y SE DETERMINARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y NO LIQUIDADOS, ESTABLECIENDOSE UN ESTADO DE CUENTA QUE RESULTE DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LAS OBRAS
EJECUTADAS, IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y SU AMORTIZACION Y ESTIMACIONES LIQUIDADAS,

E).- LO PREVISTO EN ESTA CLAUSULA ES SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD,
PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS.

DECIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA
UNA DELAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACION A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIOMNES Y PROGRAMA DE ESTE CONIRATO, MEDIANTE
COMUNICADO POR ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN SE CONSIDERAN
INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACION DEL PLAZO © MONTO CONTRATADO.

“EL AYUNTAMIENTO "PODRA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS,
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25 % DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES EN EL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR
UNA SOLA VEZ, CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, LAS QUE NO PODRAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN
A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LO ANTERIOR DEBERA SUJETARSE EN TODO CASO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
CAMPECHE.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.

“EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, S| LOS MISMOS
HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

PARA ESTE EFECTO “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARA
DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION LEVANTANDOSE EN
ACTA CORRESPONDIENTE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS EN LOS CASCS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALEN.

A).- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

“Este programa es de caracter publico, no es patrocinade ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTEM TRABAJOS
TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION: EN ESTOS CASOS SF
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, INFORMANDC A LA DEPENDENCIA COORDINADORA DEL SECTOR O PROGRAMA, EN LOS

TERMINOS DE LEY.

C)- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D).- CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MISMO, LA QUE LIQUIDARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRA:[O, SE AJUSTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
CORRESPONDIENTE.

TANTO EN EL CASO DE RESCISION TOTAL COMO AQUELLOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES A, B, C Y D, SE
PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA
DE VERIFICACION O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISOS ANTERIORES,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, §! AL RECIBIRSE
LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE © DURANTE LA VIGENCIA DE LAS FIANZAS EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS, PARA "EL AYUNTAMIENTO" Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA" EL
IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LAS FIANZAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA"

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE "“EL CONTRATISTA”,

EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO EL SALDO POR AMORITIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A “EL CONTRATISTA" SE
REINTEGRARA A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN
PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADO, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO EN SU CASO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO PCR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO DEBERA CUBRIR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO EN CADA CASO SE
COMPUTARAN POR DIA DE CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EEECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR TAMBIEN SE APLICARA A LOS PAGOS QUE "EL AYUNTAMIENTO” CUBRA EN EXCESO A "EL CONTRATISTA"

VIGESIMA PRIMEIRA. - PAGO MINIMO DE FINIQUITO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" ELABORE LA ULTIMA ESTIMACION (FINIQUITO) DE ESTA OBRA, EL IMPORTE ESTIMADO DEBERA SER MAYOR O
IGUAL AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA (INCLUYENDO [.V.A) ANTES DE REALIZAR EL DESCUENTO POR LA AMORTIZACION FINAL
DEL ANTICIPO.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATC, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO., LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE,
CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

UNA VEZ LE[DO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADCS LOS FIRMANTES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD
DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE EL DA 12 DE ABRIL DE 2022.

“Este programa es de carécter ptiblico, no es patrocinado ni promovido por partido pelitico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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M.A.P. JUANITA Y RGYARIO CORTES MOO. C.WILMA VI Y d}\LDERON DELGADO
PRESIDE UNICIPAL J

LIC. MANU
SECRETARIO DEL

TESTIGOS
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Lic.ROBER( 4R ALFARO HUCHIN LIC. JAVIER RO LIRA CHAY
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURALY DIRECTOR DE EACION MUNICIPAL
ECONOMICO

UNTAMIENTO DE CALKIN

LIC. JAVIER CANUL BALAN
ORGANO INTERNO DE CONTROL

“Este programa es de carécter piblico, no es patrocinado ni promavido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines paliticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa debera ser denunclade y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”
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