Calle 23 S/N entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kukab, C.P. 24900, Calkiní, Campeche.

ALCALDÍA DE CALKINÍ 2024 - 2027

CONTRATO: **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO** CONSTITUCIONAL **DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ** A QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**, REPRESENTADO POR LA **C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **PROF. JOAQUIN UC KU** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: **JULIO CESAR CAUICH YAN** PERSONA **FISICA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

========== **D E C L A R A C I O N E S** ==========

PRIMERA.- DECLARA **"EL MUNICIPIO:**

A).-QUE EL MUNICIPIO DE CALKINÍ ES GOBERNADO, ADMINISTRADO Y REPRESENTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA FACULTADES PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU HACIENDA, ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 102 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE; Y LOS ARTÍCULOS 2, 20,102 FRACCIÓN VII,107 FRACCIÓN VII, ARTÍCULO 151 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO 155 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; ARTÍCULOS 2, 22 FRACCIÓN VII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE; Y ARTÍCULOS 2, 5, Y 56 DEL BANDO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE.

B).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKINÍ, UBICADO EN LA **CALLE 20 S\N, ENTRE 15 Y 17, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CALKINÍ, CAMPECHE, C.P. 24900** MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C.)-QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **MCC740101EN9.**

D).-QUE LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRÁN CON **FONDO DE APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

E).-QUE EL COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, AUTORIZÓ Y APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO:

I. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **AUT-FAISMUN-26010B001/2024** DE FECHA **31 DE ENERO DE 2024** Y APROBACIÓN NO. **R33MAPR001070** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** CON UN MONTO DE **$956,761.63 (SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)** Y DEBERÁ DE CUBRIR CON META DE 6 CUARTO DORMITORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

II. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **AUT-FAISMUN-26010B001/2024** DE FECHA **31 DE ENERO DE 2024** Y APROBACIÓN NO. **R33MAPR001071** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** CON UN MONTO DE **$481,580.01 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.)** Y DEBERÁ DE CUBRIR CON META DE 3 CUARTO DORMITORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

F).- QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE OTORGÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 26 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE; EN EL CAPÍTULO IV EN SU FRACCIÓN VIII DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALKINÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE 2023, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

SEGUNDA.- DECLARA **"EL CONTRATISTA:**

A).- QUE ES UNA **PERSONA FISICA** QUE OPERA DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DEL PAÍS Y ACREDITA SU EXISTENCIA CON EL ACTA DE NACIMIENTO N° **00066** OFICIALÍA N° **02** LIBRO N°**0011** DE FECHA DE NACIMIENTO **01 DE OCTUBRE DE 1987**, LUGAR DE NACIMIENTO **DZITBALCHE CALKINI CAMPECHE** Y PRESENTA CREDENCIA PARA VOTAR EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO **0147075563068**.

B).-QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CAYJ871001SR0**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

C).-QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D).QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN LA **CALLE 7 S/N ENTRE CALLE 7A Y VIA DEL F.F.C.C. BARRIO SAN ISIDRO, CP 24902, CALKINÍ CAMPECHE** MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E).-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS DEL MISMO, LAS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

==========C L A U S U L A S: ==========

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA **LOCALIDAD DE CONCEPCION ,CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN**
LOCALIDAD DE: **CONCEPCION, TEPAKAN** MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE; SEGÚN LAS CANTIDADES Y PRECIOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADO Y APROBADO Y QUE FORMA PARTE DEL DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE APORTARA EL **FONDO DE APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. ES DE: $1,237,954.76 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD $ 198,072.76 (SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE $1,436,027.52 **(SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N.)** EL CUAL SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CON UN MONTO DE **$823,462.80 (SON: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD $131,754.05 (SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE **$955,216.85 (SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 85/100 M.N.)**
II. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CON UN MONTO DE **$414,491.96 (SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD $66,318.71 (SON: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 71/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE **$480,810.67 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA, EN UN PLAZO DE **23 DÍAS** NATURALES, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO CON "EL MUNICIPIO", INICIANDO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 Y TERMINANDO A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL MUNICIPIO"**, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE OBRA, Y FIANZAS DE VICIOS OCULTOS SIENDO ÉSTE UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA OBTENER EL ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE Y PROCEDER A LA LIBERACIÓN DE SUS FIANZAS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS SITIOS EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACIÓN, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

CONTRATO: CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE COLOCAR EN EL MUNICIPIO, LOCALIDAD O SITIO DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL LETRERO DE OBRA CON LAS DIMENSIONES Y DIFUSIÓN INFORMATIVA DE LA MISMA QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO 1 QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS DE INICIADOS FORMALMENTE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE INSTALACIÓN DEL MISMO PODRÁ SER MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" **OTORGARÁ** A "EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: **$371,386.43 (SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.)** MAS LA CANTIDAD DE **$59,421.83 (SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A. HACIENDO UN TOTAL DE **$430,808.26 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N.)** QUIEN SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. EL CUAL SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CON UN ANTICIPO DE $ **247,038.84 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)** MÁS LA CANTIDAD DE **$39,526.22 (SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE **$286,565.06 (SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.).**

II. CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CON UN ANTICIPO DE $ **124,347.59 (SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)** MÁS LA CANTIDAD DE **$19,895.61 (SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL I.V.A HACIENDO UN TOTAL DE **$144,243.20 (SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)**

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE AMPAREN LO EJECUTADO EN PERIODOS NO MAYORES A 30 DÍAS, LAS CUALES DEBERÁN SER CUBIERTAS A LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EL CUAL DEBERÁ SER PRESENTADO PARA SU DEBIDA COMPROBACIÓN ANEXO A LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN FINIQUITO, CABE MENCIONAR QUE LA OMISIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSA PARA NO REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

LAS ESTIMACIONES DEBERÁN SER PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. LAS ESTIMACIONES SERÁN PAGADAS UNA VEZ QUE HAYAN SIDO REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO.

LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

SE PAGARÁN LAS ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CALKINÍ.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES A **"TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ"** EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR, CON MOTIVO DEL **CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO** DE ESTE CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO"**, SERÁN EN PORCENTAJES DEL 10% Y 30% DEL MONTO CONTRATADO. ASIMISMO, AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PREVIO A OBTENER EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y LA CARTA DE LIBERACIÓN DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS ANTERIORMENTE, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PRESENTAR LA **FIANZA SOBRE VICIOS OCULTOS**, LA CUAL SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% DEL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA, MEDIANTE PÓLIZA DE UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA EXPEDIDA A FAVOR DE **"TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ"** CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS. ESTA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIA A LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Calle 23 S/N entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kukab, C.P. 24900, Calkiní, Campeche.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN DE AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE PARA TAL EFECTO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. RESERVÁNDOSE **EL MUNICIPIO** EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. **EL MUNICIPIO** PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS ENTREGADOS Y SEA POSIBLE SU UTILIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDOS.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA, IMPRUDENCIA, FALTA DE PERICIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL MUNICIPIO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA CUAL "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE ESTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO** PROCEDERÁ A RETENER EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS HASTA SU COMPLETA SATISFACCIÓN. ESTIPULÁNDOSE QUE **EL MUNICIPIO** PODRÁ EXIGIR A **EL CONTRATISTA** EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O UN MÍNIMO DE 5% MENSUAL (O SU PROPORCIÓN, DE LOS DÍAS DE RETRASO) POR LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS A LA FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO Y SU PRORROGA.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

LAS PENAS SEÑALADAS SON INDEPENDIENTES DE LAS QUE SE CONVENGAN PARA ASEGURAR EL INTERÉS GENERAL, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CADA CONTRATO Y SERÁ SIN PREJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE "EL MUNICIPIO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA O RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" PAGARÁ A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DEL MUNICIPIO SOBRE LA SUSPENSIÓN O RESCISIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD. DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL MUNICIPIO" DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL O POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUE AL CONTRATISTA LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

A) "EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVAN.

B).- DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE LAS DEFENSAS A SU FAVOR Y MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

C).- "EL MUNICIPIO", TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SIN RESPUESTA DE "EL CONTRATISTA" O DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA CONTESTACIÓN QUE FORMULE.

CONTRATISTA" PROCEDERÁ ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES, DE AQUEL Y EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN DECLARANDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O DEJANDO SIN SUBSISTENCIA EL PROCEDIMIENTO.

D).- DE PROCEDER LA RESCISIÓN SE ESTABLECERÁ LA RESPONSABILIDAD O NO DE "EL CONTRATISTA" Y SE DETERMINARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y NO LIQUIDADOS, ESTABLECIÉNDOSE UN ESTADO DE CUENTA QUE RESULTE DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y SU AMORTIZACIÓN Y ESTIMACIONES LIQUIDADAS.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

Calle 23 S/N entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kukab, C.P. 24900, Calkiní, Campeche.

E).- LO PREVISTO EN ESTA CLÁUSULA ES SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS.

DÉCIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN SE CONSIDERAN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO O MONTO CONTRATADO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25 % DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES EN EL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARÍAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERÁ CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, LAS QUE NO PODRÁN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LO ANTERIOR DEBERÁ SUJETARSE EN TODO CASO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.

"EL MUNICIPIO" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

PARA ESTE EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL MUNICIPIO"** VERIFICARÁ DENTRO DE 30 (TREINTA) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACIÓN LEVANTÁNDOSE EN ACTA CORRESPONDIENTE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR "EL MUNICIPIO" EFECTUARÁ RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALEN.

A).- CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN: EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE, INFORMANDO A LA DEPENDENCIA COORDINADORA DEL SECTOR O PROGRAMA, EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

C).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D).- CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DEL MISMO, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, SE AJUSTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

TANTO EN EL CASO DE RESCISIÓN TOTAL COMO AQUELLOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES A, B, C Y D, SE PROCEDERÁ A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE VERIFICACIÓN O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISOS ANTERIORES, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE O DURANTE LA VIGENCIA DE LAS FIANZAS EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS, PARA "EL MUNICIPIO" Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LAS FIANZAS OTORGADAS POR "EL CONTRATISTA"

VIGÉSIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A "EL CONTRATISTA" SE REINTEGRARÁ A "EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO DEBERÁ CUBRIR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO EN CADA CASO SE COMPUTARAN POR DÍA DE CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR TAMBIÉN SE APLICARÁ A LOS PAGOS QUE "EL MUNICIPIO" CUBRA EN EXCESO A "EL CONTRATISTA"

VIGÉSIMA PRIMEIRA. - PAGO MÍNIMO DE FINIQUITO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" ELABORE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) DE ESTA OBRA, EL IMPORTE ESTIMADO DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL AL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA (INCLUYENDO I.V.A) ANTES DE REALIZAR EL DESCUENTO POR LA AMORTIZACIÓN FINAL DEL ANTICIPO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

UNA VEZ LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS LOS FIRMANTES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ, EN EL ESTADO DE CAMPECHE EL DÍA **09 DE DICIEMBRE DE 2024**.

POR " EL MUNICIPIO"	POR "EL CONTRATISTA"
C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE.	**C. JULIO CESAR CAUICH YAN**
PRESIDENTE MUNICIPAL	ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

PROF. JOAQUIN UC KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ

TESTIGOS

ING. FILIBERTO JESÚS KU TURRIZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

LIC. JESÚS NAZARENO COLLI CHI
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Calle 23 S/N entre 18 y 20 Barrio San Miguel Kukab, C.P. 24900, Calkiní, Campeche.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

CONTRATO: **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO DE EJECUCION

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN**, RELATIVA AL CONTRATO NO. **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **PROFR. JOAQUIN UC KU,** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA**: JULIO CESAR CAUICH YAN,** EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, REPRESENTADA **POR EL MISMO**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES"; CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES.

I.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

I.1.- CON FECHA **05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 "EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"**, CELEBRARON EL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, EN LOS CUALES **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES **CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN.**

REALIZADOS CON: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: **23 DIAS.**

FECHA DE INICIO: **09 DE DICIEMBRE DEL 2024**

FECHA DE TERMINO: **31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

I.2.- ESTE CONVENIO ESTA REGULADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

II.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO NO. **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**, EN LO RELATIVO AL PLAZO DE EJECUCIÓN, ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CITADO INSTRUMENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

II.2.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 20 S/N, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, C.P. 24900.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- SU PERSONALIDAD, ASI COMO SU CAPACIDAD PARA OBLIGARSE, HAN QUEDADO DEBIDAMENTE ACREDITADAS EN LA DECLARACIONES SEGUNDA, DEL CONTRATO NO. **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024** DEL CUAL DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO.

III.2.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA, TECNICA Y ECONOMICA, Y ASIMISMO DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ÉL DERIVEN.

III.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **CALLE 7 MAZ 062 ENTRE CALLE 7A Y VIA DEL F.F.C.C., CALKINI, CAMPECHE. C.P. 24900**

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, **"LAS PARTES"** OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- **"EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA",** MANIFIESTAN QUE DE COMÚN ACUERDO MODIFICAN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA.

SEGUNDA.- SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO CON UN INICIO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

CON UNA AMPLIACIÓN SEGÚN CONVENIO DE: **6 DÍAS NATURALES.**

PERIODO DE AMPLIACION:

01 DE ENERO DE 2025 AL **06 DE ENERO DE 2025**

TERCERA.- EL MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO ES DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA EL MATERIAL DE COSNTRUCCION TUVO RETRAZOS EN LA ENTREGA POR SATURACION , OCASIONANDO QUE NO SE LOGRARA LOS AVANCES ESPERADOS EN LA CONSTRUCCION.

CUARTA.- "EL CONTRATISTA" Y **"EL AYUNTAMIENTO"**, MANIFIESTAN QUE ESTE CONVENIO NO GENERA PAGO DE AJUSTE DE COSTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, SUBSISTEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA.- "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA AMPLIACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y SE OBLIGA A CONTINUAR LOS TRABAJOS RESPECTIVOS, EL DIA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONVENIO Y A CONCLUIRLOS EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, REALIZÁNDOLOS ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADO.

SEXTA.- LOS EFECTOS DE LA GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" ANTE "EL AYUNTAMIENTO" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024** QUEDAN PRORROGADOS DE CONFORMIDAD AL PLAZO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO.

UNA VEZ LEIDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS LOS FIRMANTES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE EL **DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.**

POR EL "H. AYUNTAMIENTO

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

C. JULIO CESAR CAUICH YAN
ADMINISTRADOR UNICO

PROFR. JOAQUIN UC KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ

TESTIGOS

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

LIC. ANDRES JAVIER CANCHE KU
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

CONVENIO ADICIONAL DEL PLAZO DE EJECUCION

CONTRATO: **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**

CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN,** RELATIVA AL CONTRATO NO. **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**, QUE CELEBRARON EN SU MOMENTO: POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ REPRESENTADO POR LAS AUTORIDADES EN TURNO; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: **JULIO CESAR CAUICH YAN** EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, REPRESENTADA POR EL **MISMO,** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES".

ANTECEDENTES:

CON FECHA **09 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 "EL MUNICIPIO"** Y **"EL CONTRATISTA"**, CELEBRARON EL CONTRATO **CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024**, EN ESTE **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES **CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN,** CUYA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.** QUE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DISPONE DE:

UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: **23 DÍAS**

FECHA DE INICIO: **09 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINO: **31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ADEMDUN DE: **6 DÍAS**

FECHA DE INICIO **01 DE ENERO 2025**
FECHA DE TERMINO **06 DE ENERO 2025**

DECLARACIONES:

I.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

I.1.- ESTE CONVENIO ADICIONAL ESTA REGULADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

I.2.- EL MOTIVO DE LA AMPLIACION DEL TERMINO ES OCASIONADO POR ATRASO EN LA DISTRIBUCION DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION OCACIONANDO QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO LOGRARA CONCLUIR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

1.3.- ESTE CONVENIO ADICIONAL SE CELEBRA POR ÚNICA VEZ, DE ACUERDO AL ART. 38 DE LOPEC, REGULADA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 25 DE LA MISMA DISPOSICIÓN LEGAL, MISMO QUE NO PODRÁ EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE.

1.4.- "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN Y SE OBLIGA A CONTINUAR LOS TRABAJOS RESPECTIVOS, CONFORME A LA TEMPORALIDAD ADICIONAL QUE SE ACUERDA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y A CONCLUIRLOS EN LA FECHA PACTADA, REALIZÁNDOLOS ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADO.
ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA SUJETO A LAS SIGUIENTES CLAUSULA:

PRIMERA. - "EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL CONSISTE EN: **AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.** QUEDANDO SUJETO AL PERIODO DE EJECUCION DEL **07 DE ENERO DEL 2025 AL 21 DE ENERO DE 2025**

SEGUNDA.- ESTE CONVENIO ADICIONAL NO GENERA PAGO DE AJUSTE DE COSTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ORIGINAL. POR LO TANTO, SUBSISTEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS.

TERCERA.- LOS EFECTOS DE LA GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" ANTE "EL MUNICIPIO" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº **CLK-DDSRE-FAISMUN-IR-27/2024** QUEDAN PRORROGADOS DE CONFORMIDAD AL PLAZO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO.

UNA VEZ LEIDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS LOS FIRMANTES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE EL **DIA 06 DE ENERO DEL 2025.**

POR EL "MUNICIPIO"

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

JULIO CESAR CAUICH YAN
ADMINISTRADOR UNICO

PROFR. JOAQUIN UC KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ

TESTIGOS

ING. FILIBERTO JESUS KU TURRIZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANDRES JAVIER CANCHE KU
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INOVACION GUBERNAMENTAL